



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ

ई-निविदा संख्या -02 ना0 भ0 प्र0, बिहारशरीफ /वर्ष 26-2027

website www.eproc2.bihar.gov.in

- विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ
- निविदा आमंत्रित करने की तिथि :- दिनांक-19.06.2026
- निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की तिथि एवं समय :- दिनांक-07.07.2026 से 30.07.2026 को 15:00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक-31.07.2026 को 15:00 बजे तक।
- (क) तकनीकी विड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक-01.08.2026 को 15:00 बजे तक।
(ख) वित्तीय विड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।
- प्री विड मितिंग की तिथि, समय एवं स्थान :- (क) दिनांक:-18.07.2026 को 15:00 बजे।
अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के कार्यालय कक्ष में।
:- (ख) दिनांक:-24.07.2026 को 15:00 बजे।
मुख्य अभियंता (प0) पटना के कार्यालय कक्ष में।
- निविदा पत्र बिक्री का स्थान :- www.eproc2.bihar.gov.in पर।
- निविदा की वैधता अवधि :- 120 दिन।

कार्य का विवरण :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि(रुपयें)	अग्रधन की राशि (रुपयें)	निविदा कागजात का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रुपयें)	Bid Processing Charge +Service Tax)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Construction of Proposed toilet Complex (G+1) in the Civil Court Biharsharif for the year 2026-27.	37,62,000/-	75,250/-	As per site.	As per site.	04 माह

9. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा से संबंधित जानकारी एम/22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डींग, रोड नं0-25, श्री कृष्णनगर, पटना-01 के दुरभाष संख्या -0612 2545306 से प्राप्त किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No.006288 (BCD) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय का पत्रांक- 2249 (अनु0), दिनांक:- 19.06.2026 एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का पी0 आर0 नं0-006288(BCD)/2026-27(भवन) द्वारा आमंत्रित ई0 निविदा संख्या-02/2026-27 जो Construction of Proposed toilet Complex (G+1) in the Civil Court Biharsharif for the year 2026-27 कार्य से संबंधित है के तिथियों को अपरिहार्य कारणवश विस्तारित किया जाता है, जो निम्नवत् है:-

क्रं0	विषय वस्तु	निर्धारित तिथि	संशोधित / विस्तारित तिथि
1	निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की तिथि एवं समय	दिनांक-07.07.2026 से दिनांक-30.07.2026 को 15:00 बजे तक।	दिनांक-28.07.2026 से दिनांक-21.08.2026 को 15:00 बजे तक।
2	निविदा कागजात (अपलोड करने) की तिथि एवं समय	दिनांक-31.07.2026 को 15:00 बजे तक।	दिनांक-22.08.2026 को 15:00 बजे तक।
4	तकनीकी विड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक-01.08.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।	दिनांक-24.08.2026 को 15:00 बजे तक।
5	वित्तीय विड खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।	तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।
6.	प्री विड मिटिंग की तिथि, समय एवं स्थान	अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के कार्यालय में दिनांक:-18.07.2026 को 15:00 बजे।	अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के कार्यालय में दिनांक:-08.08.2026 को 15:00 बजे।
		मुख्य अभियंता (प0) पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक:-24.07.2026 को 15:00 बजे।	मुख्य अभियंता (प0) पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक:-13.08.2026 को 15:00 बजे।

इसे हद तक संशोधित समझें तथा शेष सभी शर्तें यथावत् रहेगा।

निविदा से संबंधित नियमों, शर्तों के विशेष जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ से संपर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

PR- 007611 (B C D) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।