

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल नवादा।

पत्रांक 1343 (मंगु)

दिनांक:- 20/05/26

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल नवादा।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय  
महाशय,

निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD NAWADA/ 2025-26 के शुद्धि पत्र सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD NAWADA/ 2025-26 जो PR No:- 025660(BCD)2025-26 एवं शुद्धि पत्र जो PR No:- 001062(BCD)2026-27 के द्वारा दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है से संबंधित शुद्धि पत्र को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सौफ्ट कॉपी सहित समर्पित किया जाता है।  
अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/05/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 1343 (मंगु)

दिनांक 20/05/26

प्रतिलिपि:- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी नवादा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
अनु०:- यथोक्त।

20/05/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 1343 (मंगु)

दिनांक 20/05/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, (द०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया को सूचनार्थ समर्पित।  
अनु०:- यथोक्त।

20/05/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 1343 (मंगु)

दिनांक 20/05/26

प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल सं० 1 एवं 2, नवादा / प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु०:- यथोक्त।

20/05/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 1343 (मंगु)

दिनांक 20/05/26

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु०:- यथोक्त।

20/05/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल नवादा।**

**शुद्धि पत्र**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक - 709 (अनु0) दिनांक 06.03.2026 के द्वारा निर्गत निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD/ Nawada/2025-26 जो PR No:- 025660(BCD)2025-26 एवं पत्रांक 1056 दिनांक 13.04.2026 द्वारा शुद्धि पत्र जिसका PR No:- 001062(BCD)2026-27 है के द्वारा दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है के तिथियों को अपरिहार्य कारणवश विस्तारित किया जाता है, जो निम्नवत् है।

कार्य का नाम:- Raising repairing and painting work of outer perimeter wall of Jail (Mandal Kara) at Nawada.

क्र0 सं0	विवरण	पूर्व में निर्धारित तिथि	नवसंशोधित तिथि
1	निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड)करने की तिथि एवं समय	दिनांक- 27.04.2026 से 21.05.2026 को 15.00 बजे तक। केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	दिनांक- 21.05.2026 से 16.06.2026 को 15.00 बजे तक। केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।
2	निविदा जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक- 27.04.2026 से 21.05.2026 को 15.00 बजे तक। केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	दिनांक- 21.05.2026 से 16.06.2026 को 15.00 बजे तक। केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।
3	परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान	केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।
4	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय )	दिनांक- 22.05.2026 को 3:30 बजे अप0	दिनांक- 17.06.2026 को 3:30 बजे अप0
5	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्।	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्।
6	प्री बीड मीटींग की तिथि समय एवं स्थान	i) दिनांक- 05.05.2026 को अपराहन 3:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया के कार्यालय कक्ष में। (2) दिनांक- 06.05.2026 को 15.00 बजे मुख्य अभियंता (द0),भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय में।	i) दिनांक- 03.06.2026 को अपराहन 3:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया के कार्यालय कक्ष में। (2) दिनांक- 04.06.2026 को 15.00 बजे मुख्य अभियंता (द0),भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय में।

नोट:-

- शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।
- उक्त सूचना को [www.state.bihar.gov.in/prdbihar](http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar) या [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है, अथवा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कार्य दिवस की कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

20/05/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल नवादा।

पत्रांक 1056 (मन्त्र)

दिनांक:- 13/04/26

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल नवादा।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय

निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD NAWADA/ 2025-26 के शुद्धि पत्र सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD NAWADA/ 2025-26 जो PR No:- 025660(BCD)2025-26 के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है से संबंधित शुद्धि पत्र को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सौफ्ट कॉपी सहित समर्पित किया जाता है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभावन

13/04/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 1056 (मन्त्र)

दिनांक 13/04/26

प्रतिलिपि:- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी नवादा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु०:- यथोक्त।

13/04/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 1056 (मन्त्र)

दिनांक 13/04/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, (द०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया को सूचनार्थ समर्पित।

अनु०:- यथोक्त।

13/04/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 1056 (मन्त्र)

दिनांक 13/04/26

प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल सं० 1 एवं 2, नवादा/ प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- यथोक्त।

13/04/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 1056 (मन्त्र)

दिनांक 13/04/26

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- यथोक्त।

13/04/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल नवादा।**

**शुद्धि पत्र**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक - 709 (अनु0) दिनांक 06.03.2026 के द्वारा निर्गत निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD/ Nawada/2025-26 जो PR No:- 025660(BCD)2025-26 के द्वारा दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है के तिथियों को अपरिहार्य कारणवश विस्तारित किया जाता है, जो निम्नवत् है।

कार्य का नाम:- Raising repairing and painting work of outer perimeter wall of Jail (Mandal Kara) at Nawada.

क्र0 सं0	विवरण	पूर्व में निर्धारित तिथि	नवसंशोधित तिथि
1	निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) करने की तिथि एवं समय	दिनांक 24.03.2026 से 20.04.2026 को अपराहन् 3:00 बजे तक। केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	दिनांक- 27.04.2026 से 21.05.2026 को 15.00 बजे तक। केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।
2	निविदा जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 24.03.2026 से 20.04.2026 को अपराहन् 3:00 बजे तक। केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	दिनांक- 27.04.2026 से 21.05.2026 को 15.00 बजे तक। केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।
3	परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान	केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।
4	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय )	दिनांक- 21.04.2026 को 3:30 बजे अप0 त	दिनांक- 22.05.2026 को 3:30 बजे अप0
5	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्।	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्।
6	प्री बीड मीटींग की तिथि समय एवं स्थान	(i) दिनांक- 05.04.2026 को अपराहन् 3:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया के कार्यालय कक्ष में। (2) दिनांक- 06.04.2026 को 15.00 बजे मुस अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना का कार्यालय में।	i) दिनांक- 05.05.2026 को अपराहन् 3:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया के कार्यालय कक्ष में। (2) दिनांक- 06.05.2026 को 15.00 बजे मुस अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय में।

नोट:-

- शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।
- उक्त सूचना को [www.state.bihar.gov.in/prdbihar](http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar) या [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है, अथवा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कार्य दिवस की कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

13/04/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल नवादा।

शुद्धि पत्र

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक - 709 (अनु0) दिनांक 06.03.2026 के द्वारा निर्गत निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD/ Nawada/2025-26 जो PR No:- 025660(BCD)2025-26 के द्वारा दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है के तिथियों को अपरिहार्य कारणवश विस्तारित किया जाता है, जो निम्नवत् है।

कार्य का नाम:- Raising repairing and painting work of outer perimeter wall of Jail (Mandal Kara) at Nawada.

क्र० सं०	विवरण	पूर्व में निर्धारित तिथि	नवसंशोधित तिथि
1	निविदा कामजात प्राप्त (डाउनलोड) करने की तिथि एवं समय	दिनांक 24.03.2026 से 20.04.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक। केवल वेबसाइट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	दिनांक- 27.04.2026 से 21.05.2026 को 15.00 बजे तक। केवल वेबसाइट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।
2	निविदा जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 24.03.2026 से 20.04.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक। केवल वेबसाइट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	दिनांक- 27.04.2026 से 21.05.2026 को 15.00 बजे तक। केवल वेबसाइट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।
3	परिमाण विपत्र बिकी का स्थान	केवल वेबसाइट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	केवल वेबसाइट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।
4	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय )	दिनांक- 21.04.2026 को 3:30 बजे अपराह्न तक	दिनांक- 22.05.2026 को 3:30 बजे अपराह्न तक
5	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्।	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्।
6	प्रौ बीड मीटिंग की तिथि समय एवं स्थान	(1) दिनांक- 05.04.2026 को अपराह्न 3:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया के कार्यालय कक्ष में। (2) दिनांक- 06.04.2026 को 15.00 बजे मुख्य अभियंता (र०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय में।	1) दिनांक- 05.05.2026 को अपराह्न 3:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया के कार्यालय कक्ष में। (2) दिनांक- 06.05.2026 को 15.00 बजे मुख्य अभियंता (र०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय में।

नोट:-

- शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।
- उक्त सूचना को [www.state.bihar.gov.in/prdbihar](http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar) या [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है, अथवा अधोहरताक्षरी कार्यालय में कार्य दिवस की कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

PR- 001062 ( B C D ) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल नवादा।  
पत्रांक 709 (अनु०) नवादा/दिनांक:- 06/03/26

प्रेषक:-  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल नवादा।

सेवा में,  
निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD NAWADA/ 2025-26 के प्रकाशन के संबंध में।  
महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD NAWADA/ 2025-26 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सौपट कॉपी सहित समर्पित किया जाता है।  
अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

06/03/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 709 (अनु०) दिनांक 06/03/26  
प्रतिलिपि:- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी नवादा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
अनु०:- यथोक्त।

06/03/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 709 (अनु०) दिनांक 06/03/26  
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, (द०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया को सूचनार्थ समर्पित।  
अनु०:- यथोक्त।

06/03/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 709 (अनु०) दिनांक 06/03/26  
प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल स० 1 एवं 2, नवादा / प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु०:- यथोक्त।

06/03/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक 709 (अनु०) दिनांक 06/03/26  
प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु०:- यथोक्त।

06/03/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, नवादा।

o/c



बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, नवादा

(केवल ई. निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना संख्या :- 21(BCD)/Nawada/2025-26.

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :- दिनांक- 06.03.2026
3. निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) करने की तिथि एवं समय :- दिनांक- 24.03.2026 से 20.04.2026 को 15.00 बजे तक।  
केवल वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर
4. निविदा जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक- 24.03.2026 से 20.04.2026 को 15.00 बजे तक।  
केवल वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर।
5. निविदा बिक्री का स्थान :- केवल वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर।
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय (तकनीकी बीड) :- दिनांक- 21.04.2026 को 15.30 बजे।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्।
8. प्री बीड मीटिंग की तिथि समय एवं स्थान  
(i) :- दिनांक- 05.04.2026 को 15.00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, गया का कार्यालय में।  
(ii) :- दिनांक- 06.04.2026 को 15.00 बजे मुख्य अभियंता (द०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय में।
9. निविदा प्राप्ति का स्थान :- केवल वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर।
10. निविदा की वैधता की अवधि :- 120 दिन
11. कार्य का विवरण :-

क्र. सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रु० में )	अग्रधन की राशि (रु० में )	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में )	ई-निविदा बीड प्रोसेसिंग फी	समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	Raising repairing and painting work of outer perimeter wall of Jail (Mandal Kara) at Nawada.	1,23,13,593 /-	2,46,300 /-	10,000 /-	As Per Online Requirement	6 Month

विस्तृत जानकारी के लिए [www.state.bihar.gov.in/prdbihar](http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar) या [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

PR- 025660 ( BCD ) 2025-26

कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमंडल, नवादा

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, नवादा।**

(केवल ई0-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर )

ई -निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना संख्या :- 21/BCD NAWADA/ 2025-26.

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :- दिनांक- 06.03.2026
3. निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) करने की तिथि एवं समय :- दिनांक- 24.03.2026 से 20.04.2026 को 15.00 बजे तक।  
केवल वेबसाईट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर
4. निविदा जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक- 24.03.2026 से 20.04.2026 को 15.00 बजे तक।  
केवल वेबसाईट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर
5. निविदा बिक्री का स्थान :- केवल वेबसाईट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक- 21.04.2026 को 15.30 बजे।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्।
8. प्री बीड मीटिंग की तिथि समय एवं स्थान (i) :- दिनांक- 05.04.2026 को 15.00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, गया का कार्यालय में।  
(ii) :- दिनांक- 06.04.2026 को 15.00 बजे मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय में।
9. निविदा की वैधता की अवधि :- 120 दिन
10. कार्य का विवरण :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में )	अग्रधन की राशि (रु० में )	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में )	ई-निविदा बीड प्रोसेसिंग फी	समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	Raising repairing and painting work of outer perimeter wall of Jail (Mandal Kara) at Nawada.	1,23,13,593/-	2,46,300/-	10,000/-	As Per Online Requirement	6 Month

11. भवन निर्माण विभाग में समूचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
12. प्राक्कलित राशि कम या अधिक हो सकती है। परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि उसी के अनुसार मान्य होगा।
13. Bid - processing charge and service Tax का भुगतान संवेदक Internet payment Gateway (Credit/ Debit Cards) अथवा Internal Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C के Bid-Processing Free Account में credit करेंगे।

Khajpura, Ashiana Road, P S - Shastri Nagar, Patna 800 014, Bihar. ई.प्रोक्चूरमेंट हेल्पडेस्क टॉल फ्री नम्बर 1800 572 6571 एवं Email id - eproc2support@bihar.gov.in पर कार्य दिवस अवधि (08:00 AM to 07:00 PM ) में विशेष जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

15. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्चूरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password तक मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
16. निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाइट पर ही, निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विहित प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित करना होगा। निविदा खुलने की जानकारी तथा निविदा सम्बंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त होगी।
17. अग्रघन की राशि वेबसाइट w.w.w eproc2.bihar.gov.in पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार online mode में जमा किया जा सकता है अथवा online mode में केवल किसी अधिसूचित भारतीय बैंक से निर्धारित प्रपत्र में निर्गत तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित बैंक गारंटी ही स्वीकार किया जायेगा तथा बैंक गारंटी का Online Verification होगा।
18. मात्र ऑनलाईन विधि से समर्पित EMD (अग्रघन की राशि) ही स्वीकार किये जाएंगे। यदि किसी निविदाकार द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा किया जाता है, तो मात्र BG(Bank Guarantee) ही स्वीकार किया जाएगा। संवेदक निविदा कागजात के साथ BG(Bank Guarantee) को Scan कर अपलोड करेंगे। बैंक गारंटी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा के नाम से प्रतिज्ञित होना चाहिए एवं उसकी वैधता निविदा प्राप्ति की तिथि से कम से कम 180 दिन होना चाहिए। भवन निर्माण विभाग के ज्ञापक 4533 (भ) पटना, दिनांक 22.05.2025 द्वारा जारी निदेशानुसार "निविदा निष्पादन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत निदेश के अनुरूप भवन निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित की जा रही निविदाओं के निष्पादन के क्रम में बैंक गारंटी मूल रूप में जमा करने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। आवश्यकतानुसार e-proc2.0 में अपलोड किए गए BG का सत्यापन ई-मेल के माध्यम से संबंधित बैंक से कराया जा सकता है।" बैंक गारंटी मूल रूप से जमा करने की अनिवार्यता उक्त आदेश से समाप्त कर दी गई है।
19. निविदा कागजात का मूल्य-10,000/- (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा) को वेबसाइट (w.w.w eproc2.bihar.gov.in) पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार online mode में ही स्वीकार किया जायेगा।
20. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender free view में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
21. कालीकृत या कार्य से डिवार किये गये संवेदक निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
22. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा या अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
23. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
24. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दे, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
25. आवंटन उपलब्ध होने के उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।
26. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक - भवन/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध 06/07-13407(भ0)अनु0/म0नि0वि0 के कंडिका (8) डिफेक्ट लाईविलिटि पीरियड भौतिक कार्य के लिए 03 वर्ष एवं मरम्मत कार्य हेतु 01 वर्ष होगा।
27. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक - भवन/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध 06/2007-69(भ0) पटना दिनांक 03.01.2023 के आलोक में कार्य समाप्ति की तिथि निर्धारित रहेगी।
28. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति पश्चात घट/ बढ सकती है।
29. श्रम अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, अग्रघन के रूप में जमा की जाने

- वाली कागजात की प्रति एवं समाचार पत्र के कटिंग की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
30. चरित्र प्रमाण-पत्र विभागीय पत्रांक-01/अ0मु0रा0को0/2021/29/अ0मु0रा0को दिनांक- 25.01.2021 के निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य है।
  31. निर्माण कार्य में TATA, SAIL, VIZAG & SHYAM STEEL की स्टील प्रयोग करेंगे।
  32. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को (मध्यरात्रि से निविदा प्राप्ति के अंतिम समय तक) वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) सर्वर दो घंटे से अधिक समय तक लगातार डाउन रहता है तो निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि स्वतः अगले कार्य दिवस को उसी समय तक के लिए विस्तारित हो जाएगी।
  33. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लिए शेष के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
  34. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक- 06.07.2023 को सुनवाई के उपरांत पारित न्यायादेश में वादी द्वारा दायर Writ याचिका को Dismissed कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना सं0 447(S)-सह-पटिल-ज्ञापांक सं0-448(S) दिनांक-16.01.2020 एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-566(भ0) दिनांक-17.01.2020 में निहित शर्त इस निविदा में प्रभावी होंगी। सिड्यूल दर से कम दर उद्धत करने पर बैंक गारंटी के रूप में अतिरिक्त जमानत की राशि निम्न प्रकार भी जमा करना होगा अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेगी :-
    - (क) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
    - (ख) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
    - (ग) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
    - (घ) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से अधिक कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
  35. यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को निविदा खोलने की तिथि मानी जाएगी।
  36. निविदा में भाग लेने से पहले कार्य स्थल की जॉब संवेदक स्वयं कर ले, अन्यथा वाद में किसी तरह का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
  37. निर्देशक गुणवत्ता अनुश्रवण (द0) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 01 दिनांक 01.01.2024 के आलोक में RCC में प्रयुक्त होने वाले Concrete Grade हेतु Mix Proportioning एवं स्थल पर Weigh-Batcher की व्यवस्था करना होगा।
  38. Pan से Aadhar Link रहना आवश्यक होगा अन्यथा Income Tax विभाग के निर्देशानुसार 20 प्रतिशत Income Tax राशि की कटौती की जायेगी एवं विपत्र भुगतान के पूर्व अद्यतन माह का GST 3B कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा भुगतान की कार्रवाई लंबित रहेगी।
  39. विस्तृत जानकारी के लिए [www.state.bihar.gov.in/prdbihar](http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar) या [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

06/03/26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमंडल, नवादा।  
06.3.26