



**बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड**  
**BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.**

( A Govt. of Bihar Undertaking )

ISO 9001:14001:OHSAS 1800169-

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 \*Fax No : 0612 - 2660256

E-mail: bseidc@gmail.com \* Website : http://www.bseidc.in \* CIN: U80301BR2010SGC015859

**निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 04 वर्ष 2026-27**

SBD/F2 अधारित प्रतिशत दर निविदा

**(केवल ई-टेन्डरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर)**

बिहार राज्य अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समुचित श्रेणी में निबंधित हो, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु इस निगम का रजिस्ट्रेशन कार्य के आवंटन के बाद एकरारनामा के पूर्व कराना अनिवार्य होगा।

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : **16-04-2026**
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने एवं अपलोड करने की अवधि : दिनांक-**13-05-2026** से **21-05-2026, 15.00** बजे तक।  
(on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
4. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक-**21-05-2026** के **15.00** बजे तक।  
(on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
5. अग्रधन, सभी शपथ पत्र, मूल में जमा करने की अंतिम तिथि/समय स्थान : दिनांक-**22-05-2026** के **15.00** बजे तक।  
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना।
6. प्री-बीड मीटिंग का समय एवं स्थान : मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना। दिनांक-**15-05-2026** के **11.00** बजे।
7. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय अंतिम तिथि/समय : दिनांक-**25-05-2026** के **15.00** बजे।  
(on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
8. वित्तीय बीड खोलन की तिथि, समय एवं स्थान : तकनीकी बीड के निष्पादन के उपरांत।  
(on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))

9. कार्य की विवरणी:- समग्र शिक्षा अंतर्गत 2025-26 के अंतर्गत (Spillover Sanctioned 2024-25) बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा प्राप्त जिलावार प्रारंभिक विद्यालयों में विभिन्न असेनिक कार्य कराने हेतु स्वीकृत योजनाओं की विवरणी :-

| Sl. No | District       | ACR           |        | BOYS TOILET   |        | BUILDING LESS SCHOOLS (PRIMARY) |        | DILAPIDATED BUILDING - UPPER PRIMARY |        | DILAPIDATED BUILDING (PRIMARY) |        | GIRLS TOILET  |        | REPAIR OF DYSFUNCTIONAL TOILET |        | BOQ Amount (In Lakh) | EMD (In Lakh) | Tender Fee (In Rs.) | Time of Completion |
|--------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------------|--------|--------------------------------|--------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|        |                | No. Of School | Target | No. Of School | Target | No. Of School                   | Target | No. Of School                        | Target | No. Of School                  | Target | No. Of School | Target | No. Of School                  | Target |                      |               |                     |                    |
| 1      | ARARIA         | 0             | 0      | 5             | 9      | 3                               | 3      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 0             | 0      | 0                              | 0      | 156.15               | 3.12          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 2      | ARWAL          | 0             | 0      | 0             | 0      | 0                               | 0      | 3                                    | 5      | 1                              | 1      | 0             | 0      | 1                              | 1      | 241.58               | 4.83          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 3      | AURANGABAD     | 3             | 8      | 12            | 14     | 19                              | 19     | 0                                    | 0      | 2                              | 5      | 13            | 15     | 20                             | 20     | 1149.98              | 21.50         | 10,000/-            | 12 Months          |
| 4      | BANKA          | 6             | 10     | 8             | 8      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 6             | 6      | 7                              | 14     | 172.54               | 3.45          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 5      | BEGUSARAI      | 5             | 10     | 0             | 0      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 4                              | 4      | 0             | 0      | 0                              | 0      | 290.3                | 5.81          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 6      | BHAGALPUR      | 3             | 4      | 0             | 0      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 1             | 2      | 0                              | 0      | 56.64                | 1.13          | 10,000/-            | 6 Months           |
| 7      | BHOJPUR        | 0             | 0      | 1             | 1      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 2             | 2      | 7                              | 13     | 15.98                | 0.32          | 5,000/-             | 1 Months           |
| 8      | BUXAR          | 1             | 1      | 0             | 0      | 0                               | 0      | 7                                    | 7      | 5                              | 5      | 0             | 0      | 0                              | 0      | 494.77               | 9.90          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 9      | DARBHANGA      | 2             | 4      | 1             | 1      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 2             | 3      | 0                              | 0      | 61.4                 | 1.23          | 10,000/-            | 6 Months           |
| 10     | EAST CHAMPARAN | 27            | 56     | 0             | 0      | 6                               | 6      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 0             | 0      | 0                              | 0      | 967.22               | 19.34         | 10,000/-            | 9 Months           |
| 11     | GAYA           | 19            | 37     | 0             | 0      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 5                              | 5      | 0             | 0      | 0                              | 0      | 680.64               | 13.61         | 10,000/-            | 9 Months           |
| 12     | GOPALGANJ      | 3             | 8      | 2             | 4      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 7             | 9      | 0                              | 0      | 134.7                | 2.69          | 10,000/-            | 6 Months           |
| 13     | JAMUI          | 7             | 12     | 0             | 0      | 0                               | 0      | 1                                    | 1      | 1                              | 1      | 0             | 0      | 0                              | 0      | 235.94               | 4.72          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 14     | JEHANABAD      | 0             | 0      | 2             | 2      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 1             | 1      | 0                              | 0      | 7.14                 | 0.14          | 1,250/-             | 1 Months           |
| 15     | KAIMUR         | 0             | 0      | 0             | 0      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 0             | 0      | 1                              | 1      | 0.68                 | 0.01          | 500/-               | 1 Months           |
| 16     | KATI HAR       | 6             | 10     | 1             | 1      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 1                              | 2      | 1             | 1      | 2                              | 3      | 216.8                | 4.34          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 17     | KHAGARIA       | 0             | 0      | 1             | 1      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 2             | 2      | 0                              | 0      | 7.14                 | 0.14          | 1,250/-             | 1 Months           |
| 18     | MADHEPURA      | 11            | 11     | 2             | 2      | 7                               | 7      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 3             | 3      | 0                              | 0      | 435.62               | 8.71          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 19     | MADHUBANI      | 10            | 20     | 10            | 10     | 0                               | 0      | 14                                   | 31     | 10                             | 16     | 6             | 6      | 0                              | 0      | 2184.53              | 31.85         | 10,000/-            | 12 Months          |
| 20     | MUNGER         | 3             | 5      | 0             | 0      | 5                               | 5      | 2                                    | 2      | 2                              | 2      | 1             | 0      | 0                              | 0      | 428.58               | 8.57          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 21     | MUZAFFARPUR    | 7             | 19     | 41            | 41     | 0                               | 0      | 1                                    | 1      | 0                              | 0      | 34            | 34     | 0                              | 0      | 465.08               | 9.30          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 22     | NALANDA        | 7             | 16     | 3             | 3      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 5             | 5      | 4                              | 4      | 229.28               | 4.59          | 10,000/-            | 6 Months           |
| 23     | NAWADA         | 1             | 2      | 2             | 2      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 3             | 3      | 0                              | 0      | 37.84                | 0.76          | 5,000/-             | 3 Months           |
| 24     | PATNA          | 10            | 24     | 6             | 6      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 9             | 9      | 2                              | 2      | 348.34               | 6.97          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 25     | PURNIA         | 4             | 8      | 7             | 7      | 17                              | 17     | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 4             | 4      | 0                              | 0      | 812.49               | 16.25         | 10,000/-            | 9 Months           |
| 26     | ROHTAS         | 1             | 2      | 7             | 9      | 2                               | 2      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 10            | 13     | 0                              | 0      | 158.6                | 3.17          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 27     | SAHARSA        | 12            | 26     | 8             | 11     | 1                               | 1      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 14            | 20     | 0                              | 0      | 451.15               | 9.02          | 10,000/-            | 9 Months           |
| 28     | SAMASTIPUR     | 8             | 21     | 2             | 4      | 0                               | 0      | 6                                    | 6      | 0                              | 0      | 4             | 5      | 0                              | 0      | 534.69               | 10.69         | 10,000/-            | 9 Months           |
| 29     | SARAN          | 0             | 0      | 3             | 3      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 3             | 3      | 0                              | 0      | 14.28                | 0.29          | 10,000/-            | 1 Months           |
| 30     | SHEIKHPURA     | 0             | 0      | 1             | 2      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 1             | 2      | 0                              | 0      | 9.52                 | 0.19          | 1,250/-             | 1 Months           |
| 31     | SHEOHAR        | 3             | 6      | 3             | 3      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 3             | 3      | 0                              | 0      | 92.1                 | 1.84          | 1,250/-             | 6 Months           |
| 32     | SITAMARHI      | 12            | 26     | 0             | 0      | 0                               | 0      | 7                                    | 7      | 4                              | 4      | 0             | 0      | 0                              | 0      | 778.87               | 15.58         | 10,000/-            | 9 Months           |
| 33     | SIWAN          | 2             | 5      | 1             | 1      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 1             | 1      | 0                              | 0      | 69.61                | 1.39          | 10,000/-            | 6 Months           |
| 34     | SUPAUL         | 1             | 2      | 0             | 0      | 14                              | 14     | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 0             | 0      | 0                              | 0      | 588.04               | 11.76         | 10,000/-            | 9 Months           |
| 35     | VAISHALI       | 23            | 50     | 4             | 4      | 0                               | 0      | 0                                    | 0      | 1                              | 1      | 3             | 3      | 1                              | 1      | 705.99               | 14.12         | 10,000/-            | 9 Months           |
| 36     | WEST CHAMPARAN | 14            | 28     | 15            | 15     | 2                               | 2      | 0                                    | 0      | 0                              | 0      | 18            | 24     | 0                              | 0      | 536.28               | 10.73         | 10,000/-            | 9 Months           |

*Shy* *Ans*

- नोट:- (i) प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है एवं तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।  
(ii) वेबसाइट: [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र की राशि अंतिम रूप से मान्य होगा।  
(iii) बेल्ट्रान का Bid Processing Fee e-Tendering Website के अनुसार देय होगा।  
(iv) दो करोड़ से कम की परिमाण विपत्र राशि को F2 समझा जाय।
10. निविदा की वैधता अवधि - 120 दिन।
11. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड करने/टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
12. ई-निविदा पत्र वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है। संवेदक द्वारा सिर्फ उपर्युक्त वेबसाइट से ही परिमाण विपत्र प्राप्त करने के उपरांत वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भरकर भेजना है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात/बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. (क) Beltron Bid Processing Fee as appeared on the e-tendering website:- [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) & BOQ cost as mentioned is mandatory to be paid through e-payment mode i.e. Internet payment gateway, (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS" (Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) before the date and time specific in the NTT/Corrigendum. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of Tender/ Non Reconciliation of Online payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holidays or any other reason.  
(ख) EMD Can be paid through e-Payment mode i.e. "Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS" या Bank Guarantee (एक करोड़ रु० से अधिक के कार्यों के लिये, Valid for 45 days beyond Bid Validity Period) के रूप में प्रबंध निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना में दिनांक:-22-05-2026 के 15.00 बजे तक स्वयं/निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निश्चित रूप से जमा किया जाना आवश्यक है ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। EMD, MD, BSEIDC के पक्ष में प्रतिज्ञित (Pledge) होना आवश्यक होगा। EMD Bank Guarantee के रूप में जमा करने कि स्थिति में बैंक गारंटी पर निर्गत करने वाले बैंक का Email ID & Contact Number अंकित रहना अनिवार्य है।  
(ग) अग्रधन की राशि के रूप में Bank Demand Draft मान्य नहीं होगा।
14. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in/www.bseidc.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in/www.bseidc.in) पर प्रकाशित किया जायेगा। बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
15. सफल निविदाकार को परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने पर पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या-447(S) दिनांक-16.01.2020 सहपठित ज्ञापांक-प्र-6/द-बि- नियम-03-08/2006(अं)-448(S)/पटना, दिनांक-16.01.2020 एवं 449(S) दिनांक-16.01.2020 के द्वारा निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा समाप्त कर दिया गया है। निविदित दर Serious unbalanced rate होने की स्थिति में Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 448 (S) दिनांक-16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा, इस पत्र की सभी शर्त निविदा में लागू होगी।
16. निविदाकारों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे इन्टरनेट सर्विस में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि अपने निविदा को समय रहते उपर्युक्त वेबसाइट पर अपलोड कर लें। ताकि अंतिम समय में होनेवाले किसी प्रकार के व्यवधान से बच सकें।
17. निविदाकार निविदा डालने से पहले अपने स्तर से भी प्रस्तावित कार्य स्थल पर भूमि उपलब्धता के संबंध में आश्वरत हो लेंगे साथ ही कार्यस्थल, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति तथा निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
18. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक सं० /पृष्ठ सं० के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख PDF, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाय, अन्य Format में Uploaded Documents के Download/Or en नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की Download ability/visibility से पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
19. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
20. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना द्वारा निर्गत पत्र एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों/पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जायेगा।
21. निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न जल संसाधन विभाग के पत्रांक-536 दिनांक-13.06.2013 के परिशिष्ट-3 के अनुरूप नोटरिज्ड शपथ-पत्र जो कार्य विशेष के लिए निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की तिथि के बीच में निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा।
22. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं को न्यूनतम एवं समान निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
23. निविदाकार को कार्य का विस्तृत कार्यक्रम (Over All Implementation Schedule) संलग्न करना होगा, जिसमें कराये जाने वाले कार्य का समय निर्धारित किया गया हो। संवेदक को एकरारनामा के उपरांत पुनः संशोधित Over All Implementation Schedule (O.I.S) समर्पित करना होगा तथा इसके अनुसार प्रत्येक पाक्षिक (यथा आवश्यकतानुसार) प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना होगा।
24. संवेदक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार/ओ०आई०एस० के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जायेगी और उनका कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।
25. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-8131 (S) दिनांक-24.07.2012 के अनुसार संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) स्वीकार होगा।
26. संवेदक को अपना वैद्य ई-मेल आई० डी० तथा मोबाइल नं० निविदा कागजात के साथ अपलोड करना बाध्यकारी होगा।
27. Even though the bidders meet the qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history or financial failure in the work of this Corporation.
28. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC) के निदेशक पार्षद की 41 वीं बैठक में प्रख्यापित ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2012 एवं कार्यालय आदेश संख्या-73 सह-पठित ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/997/2022-4178, दिनांक-02.06.2022 द्वारा दंड प्रावधान लागू होगा।
29. Bidders are required to submit their valid Character Certificate issued by the Superintendent of Police (S.P.) as per the direction of Additional Chief Secretary, Home Department of Bihar vide letter No- 01 अ०मु०स०को०/2021/29/अ०मु०स० को०, पटना, दिनांक- 25 जनवरी, 2021

*Signature*

*Signature*

30. वित्तीय वर्ष 2019-20 से CA द्वारा Certified/Audited/Attested किये जाने वाले Document यथा Audited Balance Sheet/Turn Over Certificate/ अन्य आवश्यक दस्तावेज पर UDIN नं० अंकित नहीं रहने पर Document को वैध नहीं माना जाएगा तथा निविदा दाता को असफल घोषित कर दिया जाएगा।
31. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु Eproc 2.0 Help Desk Address: Junction Services Limited, RJ Complex, 2nd Floor Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S. - Shastri Nagar, Patna 800014, Bihar Toll Free Number: 18005726571.

मुख्य अभियंता

*Shu*  
16/4/26.

ODS